

令和6年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
1	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	舞鶴若狭自動車道 野尻トンネル工事	福井県大飯郡おおい町	約36か月 (約39か月)	延長 約1.5km/TN延長 約0.2km/橋台・橋脚 約10基/切盛土量 約0万m3	令和5年度 第3/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準額以上50億円未満
2	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 高山トンネル工事	和歌山県日高郡みなべ町	約60か月 (約61か月)	延長 約2.0km/TN延長 約1.5km/切盛土量 約0万m3/橋台・橋脚 約5基	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
3	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	舞鶴若狭自動車道 鹿野トンネル他1トンネル工事	福井県大飯郡おおい町～福井県大飯郡おおい町	約45か月 (約46か月)	延長 約3.0km/TN延長 約1.5km/橋台・橋脚 約15基/切盛土量 約1万m3	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
4	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 島田トンネル工事	和歌山県日高郡印南町～和歌山県日高郡みなべ町	約51か月 (約52か月)	延長 約3.0km/TN延長 約1.0km/切盛土量 約10万m3/橋台・橋脚 約5基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
5	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 城陽第一高架橋(下部工)工事	京都府城陽市	約54か月 (約56か月)	延長 約3.0km/橋脚 約10基/切盛土量 約10万m3	第1/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準額以上50億円未満
6	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	舞鶴若狭自動車道 飯盛山トンネル工事	福井県大飯郡おおい町～福井県小浜市	約46か月 (約49か月)	延長 約4.0km/TN延長 約2.0km/切盛土量 約10万m3	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
7	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 東山高架橋他6橋耐震補強工事	堺市	約48か月	橋脚補強(RC巻立) 約60基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約60基/橋脚補強(鋼板巻立) 1基/落橋防止構造 60箇所/縁端拡幅 約30箇所/横変位拘束構造 13箇所/水平力分担構造 15箇所 対象橋梁(東山高架橋、東八田橋、平井第一高架橋、平井第二高架橋、小坂第一高架橋、小坂第二高架橋、小坂第三高架橋)	第3/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
8	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 梅の郷トンネル工事	和歌山県日高郡みなべ町～和歌山県田辺市	約40か月 (約41か月)	延長 約2.5km/TN延長 約1km/橋台・橋脚 約5基/切盛土量 約3万m3	第3/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
9	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 南紀田辺トンネル工事	和歌山県田辺市	約43か月 (約44か月)	延長 約1.5km/TN延長 約1km/切盛土量 約1万m3	第4/四半期	令和7年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
10	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	新名神高速道路 宇治田原舗装工事	京都府綴喜郡宇治田原町	約24か月 (約25か月)	舗装面積 約15万m2/延長 約5km	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
11	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	舞鶴若狭自動車道 黒部新橋他4橋(鋼上部工)工事	京都府舞鶴市多門院～福井県大飯郡高浜町関屋	約36か月 (約37か月)	鋼重 約1.4千t 対象橋梁(胡麻橋 鋼重 約0.3千t/黒部新橋 鋼重 約0.4千t/関屋第一橋 鋼重 約0.3千t/関屋第二橋 鋼重 約0.2千t/関屋第三橋 鋼重 約0.2千t)	令和5年度 第3/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) CCUS義務化モデル工事	WTO基準額以上50億円未満
12	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	淀川左岸線延伸部 門真ジャンクション東(鋼上部工)工事	大阪府門真市	約60か月 (約61か月)	鋼重 約5.0千t/橋脚 2基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
13	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	関西空港自動車道 りんくう第一高架橋他8橋耐震補強工事	大阪府泉佐野市りんくう往来南～大阪府泉佐野市りんくう往来北	約48か月	橋脚補強(RC巻立) 1基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/鋼製橋脚補強(コンクリート充填) 5基/鋼製橋脚補強(鋼断面補強) 4基/支承取替 約35基/制震ダンパー 約5基/落橋防止構造 約155基/縁端拡幅 28基 対象橋梁(りんくう第一高架橋、りんくう第二高架橋、りんくう第三高架橋、りんくう第四高架橋、りんくう第五高架橋、関西国際空港連絡橋、りんくう橋、りんくうONランプ橋、りんくうOFFランプ橋)	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
14	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	京奈和自動車道 大住第一高架橋他3橋耐震補強工事	京都府京田辺市～京都府城陽市	約69か月	橋脚補強(RC巻立) 約40基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/支承取替 約25基/落橋防止構造 約50基/横変位拘束構造 約15基/制震ダンパー 約30基/縁端拡幅 10箇所 対象橋梁(大住第一高架橋、新木津川橋、田辺北IC Aランプ橋、田辺北IC Dランプ橋)	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
15	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	西名阪自動車道(特定更新等) 松原JCT～柏原IC間橋梁更新工事	大阪府松原市～大阪府柏原市	約71か月 (約75か月)	床版取替 約17千m2/対象橋梁(藤井寺高架橋①、美陵高架橋橋②③(鋼橋)/床版防水 約17千m2/塗装面積 約50千m2	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
16	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 新名神大津SA他2箇所休憩施設新築工事	滋賀県大津市	約24か月 (約26か月)	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2.450m2/店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約2.300m2/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1.150m2/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約500m2/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1.050m2/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約600m2/ガスステーション 燃料タンク 新設 FF製 約100KL/ガスステーション 燃料タンク 新設 FF製 約100KL/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m2/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/対象施設(新名神大津SA、大津大石TN、大津JCT)	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
17	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	新名神高速道路 宇治田原トンネル他3箇所道路照明設備工事	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市	約25か月 (約27か月)	TN照明基本部(新設) 約900灯/TN照明入口部(新設) 約300灯/避難誘導灯 132灯/低位位置照明(新設) 約1.170灯/ポール照明(新設) 約20灯/投影設備 10基	令和5年度 第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
18	関西支社	一般競争入札方式	—	関西支社	無線設備工事	第二神明道路 須磨TB他10箇所ETC設備更新工事	神戸市～兵庫県明石市 他	約50か月 (約56か月)	ETC設備 料金所(更新) 約10箇所	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
19	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	大和北道路 発志院南高架橋(下部工)工事	奈良県大和郡山市	約42か月 (約45か月)	橋脚 3基	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	10億円以上13億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
20	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 芳養高架橋(下部工)工事	和歌山県田辺市	約39か月 (約40か月)	橋台・橋脚 約20基	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
21	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 和泉高架橋他3橋耐震補強工事	堺市～大阪府和泉市	約42か月	橋脚補強(RC巻立) 約25基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約10基/橋脚補強(鋼板巻立) 約10基/落橋防止構造 18箇所/縁端拡幅 13箇所/上揚力対策 4箇所/橋脚補強(アラミド繊維巻立) 2基/RC+炭素繊維巻立て 3基/RC+アラミド繊維巻立て 6基 対象橋梁(石津川橋、池田下橋、和泉高架橋、唐国高架橋)	第2/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
22	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 京都高速道路事務所管内 はく落防止対策工事	京都府乙訓郡大山崎町～京都市	約30か月 (約34か月)	上部工補修面積(断面修復) 約10L/上部工補修面積(剥落対策) 約7千m2/伸縮装置取替 1基	令和5年度 第3/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
23	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和5年度 姫路高速道路事務所管内 橋梁補修工事	兵庫県三木市～岡山県備前市 他	約21か月 (約25か月)	補修体積 約5,800L/対象橋梁 10橋	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
24	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 滋賀高速道路事務所管内(特定更新等)盛土補強工事	滋賀県大津市～京都府宇治市	約22か月 (約26か月)	水抜きボーリング工 8.0km/のり尻対策工 0.5km/切土補強土工 0.4千m2	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
25	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	舞鶴若狭自動車道(特定更新等) 春日IC～綾部IC間のり面補強工事	兵庫県丹波市～京都府綾部市	約35か月 (約41か月)	のり面工(グラウンドアンカー工) 約5千m2/のり面工(切土補強土工) 約0.8千m2/水抜きボーリング工 0.5km	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
26	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 滋賀高速道路事務所管内 伸縮装置補修工事	滋賀県東近江市～滋賀県甲賀市 他	約17か月 (約21か月)	伸縮装置補修 約35基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
27	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 第二神明道路事務所管内 橋梁補修工事	神戸市～兵庫県明石市	約26か月 (約32か月)	上部工補修面積(断面修復) 約40,000L/対象橋梁 8橋	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
28	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 姫路高速道路事務所管内(特定更新等)盛土補強工事	兵庫県三木市～岡山県備前市 他	約47か月 (約53か月)	盛土補強土工 約2,600本/水抜きボーリング工 約4.5km/のり尻対策工 約0.5km	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
29	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和6年度 滋賀高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	滋賀県東近江市～京都府宇治市	約17か月 (約21か月)	舗装面積 約2万m2/床版防水 約0.4千m2	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
30	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和6年度 姫路高速道路事務所管内 舗装補修工事	兵庫県三木市～岡山県備前市	約19か月 (約23か月)	延長 約4km/舗装面積 約0.1万m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
31	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和6年度 福知山高速道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約24か月 (約28か月)	舗装面積 約3.5万m2/床版防水 約18千m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
32	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和6年度 京都高速道路事務所管内 舗装補修工事	京都市～大阪府高槻市	約22か月 (約25か月)	舗装面積 約5.5万m2/床版防水 約10千m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
33	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和6年度 第二神明道路事務所管内(特定更新等) 舗装補修工事	神戸市～兵庫県明石市	約22か月 (約26か月)	舗装面積 約0.4万m2/床版防水 約2千m2	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
34	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和6年度 和歌山高速道路事務所管内 舗装補修工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約14か月 (約18か月)	舗装面積 約2.5万m2/床版防水 約0.4千m2	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
35	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	舗装工事	令和6年度 亀岡高速道路事務所管内 舗装補修工事	京都府長岡京市～京都府宮津市	約19か月 (約23か月)	舗装面積 約1.5万m2/床版防水 約0.1千m2/伸縮装置取替 約5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満
36	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 梶原橋他1橋(PC上部工)工事	大阪府高槻市	約35か月 (約38か月)	橋面積 約5.0千m2 (対象橋梁:梶原橋、今龍寺川橋)	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
37	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	PC橋上部工工事	阪和自動車道 西岩代橋他1橋(PC上部工)工事	和歌山県日高郡みなべ町	約42か月 (約45か月)	橋面積 約3千m2 対象橋梁(西岩代橋 橋面積 約1.5千m2/東岩代橋 橋面積 約1.5千m2)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
38	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	大和北道路 美濃庄第二高架橋他1橋(鋼上部工)工事	奈良県大和郡山市	約21か月 (約23か月)	鋼重 約0.5千t 対象橋梁(美濃庄第二高架橋、菩提仙川橋)	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
39	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	鋼橋上部工工事	阪和自動車道 切目川橋(鋼上部工)工事	和歌山県日高郡印南町	約41か月 (約42か月)	鋼重 約0.8千t	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
40	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 淀川橋支承取替工事	大阪府守口市～大阪府摂津市	約32か月 (約35か月)	支承取替 約25基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
41	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)明神川橋他5橋床版取替工事	兵庫県神崎郡福崎町～兵庫県佐用郡佐用町	約43か月 (約47か月)	床版取替 約3千m2/対象橋梁(明神川橋④⑤、春橋④⑥、金近川橋④⑥(鋼橋)/支承取替 2基/床版防水 約3千m2/塗装面積 約9千m2)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
42	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	橋梁補修改築工事	近畿自動車道 松葉高架橋他20橋耐震補強工事	大阪府吹田市～大阪府門真市	約38か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約15基/橋脚補強(コンクリート充填) 4基/落橋防止構造 約515基/縁端拡幅 55箇所/横変位拘束構造 約10基 対象橋梁(下穂積高架橋、下穂積跨線橋、奈良高架橋、若草跨線橋、沢良宜高架橋、摂津北ランプ、摂津北ランプ、大正川、鶴野高架橋、三島橋、別府高架橋、一津屋高架橋、淀川橋、大日高架橋、八雲橋、松葉高架橋、元町跨線橋、新橋高架橋、菜橋、門真高架橋、門真南高架橋)	第3/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
43	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	京都縦貫自動車道 八木中IC他2箇所管理施設新築工事	京都府南丹市～京都府亀岡市	約24か月 (約28か月)	トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 150m2/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 150m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 150m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 100m2/電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 150m2/トールゲート 解体 S造 300m2/対象管理施設(千代川IC・八木中IC・八木本線TB)	令和5年度 第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
44	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	京都縦貫自動車道 京丹波みずほIC他5箇所雪氷施設新築工事	京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町 他	約17か月	雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/雪氷詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/料金所 改築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/雪氷詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/雪氷詰所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/通信機械室 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 20m2/対象管理施設(京丹波みずほIC・綾部JCT・宮津天橋立IC)/対象管理施設(京丹波わちIC・綾部安国寺IC・久御山JCT)	令和5年度 第4/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
45	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	西名阪自動車道 郡山IC他1箇所管理施設新築工事	奈良県大和郡山市～大阪府門真市	約21か月 (約25か月)	電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/電気室 改築 RC造 約150m2/車庫 解体 S造 約150m2/高速道路事務所 解体 S造 約450m2/トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/対象施設(郡山IC、門真TB)	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満
46	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 信楽IC他1箇所雪氷施設増築工事	滋賀県甲賀市～滋賀県草津市	約23か月 (約25か月)	雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/剤倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/警察詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 548m2/警察車庫 解体 S造 153m2/料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/雪氷詰所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/剤倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/雪氷詰所 解体 S造 99m2/車庫 解体 S造 335m2/対象施設(信楽IC、草津田上IC)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
47	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	阪和自動車道 岸和田SA他2箇所給油施設改修工事	大阪府貝塚市～奈良県大和郡山市	約16か月 (約22か月)	鋼製一重殻タンク 撤去(付帯する電気・機械設備を含む)20KL/鋼製一重殻タンク 撤去(付帯する電気・機械設備を含む)10KL/FSF二重殻タンク 新設(付帯する電気・機械設備を含む)30KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去(付帯する電気・機械設備を含む)2KL/FSF二重殻タンク(廃油)新設(付帯する電気・機械設備を含む)2KL/キャピラー棟 S造 改修 220m2/事務所棟 S造 改修 50m2/店舗棟 S造 改修 1,300m2/店舗棟 S造 改修 1,300m2/店舗棟 RC造 改修 1,000m2/店舗棟 RC造 改修 800m2/店舗棟 S造 改修 400m2/対象休憩施設(岸和田SA、香芝SA、天理PA)	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満
48	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	山陽自動車道 龍野西SA他3箇所営業施設改修工事	兵庫県三木市～兵庫県たつの市	約20か月 (約26か月)	店舗棟 S造 改修(付帯する電気・機械設備を含む) 1,300m2/S造 新築(付帯する電気・機械設備を含む) 10m2/店舗棟 S造 改修 900m2/店舗棟 S造 改修 200m2/解体 2箇所/更新 1式/店舗棟 RC造 改修 1,400m2/事務所棟 S造 改修 60m2/店舗棟 RC造 改修 1,550m2/事務所棟 S造 改修 50m2/対象休憩施設(龍野西SA、権現湖PA、白鳥PA、加西SA)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
49	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	建築工事	新名神高速道路 甲南IC他1箇所雪氷施設増築工事	滋賀県甲賀市	約18か月 (約19か月)	雪氷詰所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/剤倉庫 新築 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/車庫 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,600m2/料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m2/店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約400m2/身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/身障者駐車場 解体 S造 約50m2/受配電設備 IC 高圧 1箇所/対象管理施設(甲南IC・甲南PA)	第4/四半期	令和7年度 第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
50	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	電気工事	名神高速道路 京都東IC～京都南IC間道路照明設備更新工事	京都市～京都市	約26か月 (約30か月)	低位置照明(更新) 約200灯	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
51	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	通信工事	京都縦貫自動車道 西山トンネルCCTV設備更新工事	京都市～京都府長岡京市	約15か月 (約21か月)	CCTV設備(更新) 約50基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
52	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路付属物工事	令和6年度 関西支社管内 標識取替工事	滋賀県東近江市～岡山県備前市 他	約20か月 (約21か月)	標識板(新設) 約1,200m2/標識板(取替) 約200m2	第2/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
53	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	令和5年度 関西東地区 トンネル非常用設備更新工事	京都府乙訓郡大山崎町～大阪府高槻市 他	約26か月 (約30か月)	防災受信盤(更新) 約10面/防災受信盤(改造) 約5面/消火栓(更新) 約100基/火災検知器(更新) 約300基/対象トンネル(天王山トンネル、長尾東トンネル、拝田トンネル、本郷トンネル、大江山トンネル、板栗トンネル、辛皮トンネル、大俣トンネル、上村トンネル、小原トンネル、坊口トンネル、/高城第一トンネル、高城第二トンネル、横谷トンネル、/旭トンネル、橋上トンネル、丹波第一トンネル、石山トンネル、/飯盛山トンネル、父子トンネル)	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
54	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	トンネル非常用設備工事	令和5年度 関西西地区 トンネル非常用設備更新工事	兵庫県三木市～兵庫県 他	約19か月 (約23か月)	防災受信盤(更新) 約5面/防災受信盤(改造) 1面/火災検知器(更新) 約110基/消火栓(撤去) 約10基/消火器箱 約10基/対象トンネル(羽曳が丘トンネル、田尻トンネル、/高山トンネル、清水トンネル、相生トンネル、飯盛山トンネル、/シブレ山トンネル)	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
55	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	受配電設備工事	亀岡高速道路事務所管内 受配電自家発電設備更新工事	京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町	約22か月	受配電設備 TN 高圧(更新) 1箇所/受配電設備 TN 高圧(改造) 13箇所/受配電設備 IC 高圧(改造) 1箇所/受配電設備 JCT 高圧(改造) 1箇所/受配電設備 PA 高圧(改造) 2箇所/自家発電設備 IC(更新) 1箇所/自家発電設備 TN(更新) 3箇所/自家発電設備 TN(改造) 4箇所/自家発電設備 PA(改造) 1箇所/直流電源設備 IC(改造) 1箇所/無停電電源設備 TN(更新) 1箇所/無停電電源設備 TN(改造) 2箇所	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
56	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	伝送交換設備工事	京都縦貫自動車道 宮津天橋立IC他6箇所ローカル伝送設備工事	京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町 他	約12か月(約18か月)	伝送交換設備 IC(新設) 5箇所/伝送交換設備 IC(改造) 2箇所	第4/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
57	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	京都地区 道路交通情報設備更新工事	大阪府高槻市～京都府乙訓郡大山崎町 他	約22か月(約28か月)	可変式道路情報板(更新) 20面/交通量計測設備 約5基/交通量計測設備(撤去) 約10基/気象観測局 約10局/気象観測局(撤去) 約5局	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
58	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	交通情報設備工事	新名神高速道路 甲賀土山IC～大津JCT間道路交通情報設備工事	滋賀県甲賀市～滋賀県草津市	約27か月(約29か月)	可変式道路情報板 30面/CCTV設備 約10基/可変式速度規制標識(移設) 約20基/CCTV設備(移設) 約5基/非常電話(移設) 約30基/交通量計測設備(移設) 約5基/無線LAN(移設) 約10箇所/ハイウェイラジオ設備(撤去) 1箇所/路側無線装置(移設) 2箇所/基地局(移設) 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
59	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	無線設備工事	新名神高速道路 宇治田原IC他2箇所ETC設備工事	滋賀県大津市～京都府城陽市	約31か月(約33か月)	ETC設備 料金所 2箇所/ETC設備 料金所 1箇所/対象施設(宇治田原IC)/対象施設(新名神大津スマートIC、城陽スマートIC)	令和5年度 第4/四半期	第2/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
60	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	関西支社	道路保全土木工事	令和6年度 第二神明道路 道路保全工事	神戸市～兵庫県明石市	約13か月	延長 30km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
61	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 上田上新免工事(その2)	滋賀県大津市	約25か月	延長 約2.0km/切盛土量 約40万m <sup>3</sup>	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	13億円以上WTO基準額未満
62	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 宇治田原工事(その2)	滋賀県大津市～京都府綴喜郡宇治田原町	約25か月	延長 約1.5km/切盛土量 約30万m <sup>3</sup>	第1/四半期	第1/四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	WTO基準額以上50億円未満
63	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 大石小田原工事(その3)	滋賀県大津市	約28か月	延長 約2.0km/切盛土量 約30万m <sup>3</sup>	第1/四半期	第1/四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	10億円以上13億円未満
64	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 美濃山中工事(その2)	京都府京田辺市～京都府八幡市	約55か月	捨土掘削 25万m <sup>3</sup> /推進ボックスカルバート 1基	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
65	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	新名神高速道路 宇治田原インターチェンジ工事(その2)	京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市	約27か月	延長 約4.0km/切盛土量 150万m <sup>3</sup> /橋脚 約5基	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
66	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木工事	阪和自動車道 泉佐野JCT～阪南IC間橋梁耐震補強工事(その2)	大阪府泉佐野市～大阪府阪南市	約42か月	橋脚補強(RC巻立) 約10基/水平力分担構造 約30基/落橋防止構造 約30基/縁端拉幅 1箇所 対象橋梁(信達岡中橋、山中川橋、金熊寺川橋)	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
67	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木補修工事	令和6年度 関西支社 橋梁保全工事	滋賀県東近江市～滋賀県大津市 他	約12か月	対象橋梁 11橋/断面修復工 1式/金属溶射 1式/桁端部補修工 1式/支承補修工 1式	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	—	7億円以上13億円未満
68	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	土木補修工事	令和7年度 関西支社 橋梁保全工事	滋賀県東近江市 他～兵庫県西宮市 他	約12か月	対象橋梁 10橋/断面修復工 1式/金属溶射 1式/鋼桁補修工 1式/支承補修工 1式	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	7億円以上13億円未満
69	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約23か月	橋面積 約2千m <sup>2</sup>	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
70	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 成合第一高架橋工事(その2)	大阪府高槻市	約50か月	橋面積 約8.5千m <sup>2</sup> /橋台 約5基	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
71	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 城陽第二高架橋東(PC上部工)工事(その2)	京都府城陽市富野小樋尻～京都府城陽市寺田島垣内	約24か月	橋面積 約5.5千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
72	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 高野高架橋(上り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市～滋賀県甲賀市	約36か月	橋面積 約1.5千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
73	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 高野高架橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市～滋賀県甲賀市	約36か月	橋面積 約1.5千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
74	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約47か月	橋面積 約1.5千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
75	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋他2橋(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約45か月	橋面積 約2千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
76	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 池田高架橋(上り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約43か月	橋面積 約1.5千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
77	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 杉谷川橋(下り線)(PC上部工)設計・工事(建設工事その2)	滋賀県甲賀市	約44か月	橋面積 約2.5千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
78	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	PC橋上部工工事	新名神高速道路 信楽川橋(PC上部工)工事(その2)	大津市	約37か月	橋面積 約14.5千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
79	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 淀川東高架橋(鋼上部工)工事(その2)	大阪府枚方市	約23か月	床版工 15.9千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
80	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 高槻高架橋西(鋼上部工)工事(その2)	大阪府高槻市	約48か月	鋼重 約7.0千t	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
81	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	鋼橋上部工工事	新名神高速道路 新治橋他1橋(鋼上部工)設計・工事(建設工事その1)	滋賀県甲賀市	約24か月	鋼重 約0.2千t	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
82	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 宝塚IC~神戸JCT間土木構造物更新工事(その2)	兵庫県宝塚市~神戸市 他	約50か月	橋梁補修延長 約1.5km/鋼製付属物補修延長 約0.3km	令和5年度第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
83	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等) 宝塚IC~神戸JCT間土木構造物更新工事(その3)	兵庫県宝塚市~神戸市 他	約65か月	床版取替 約7.5千m <sup>2</sup> /対象橋梁)有野川橋④⑤(鋼橋)/舗装面積 約0.6万m <sup>2</sup> /金属製遮音壁(取替) 約0.4km/鋼製付属物補修延長 約0.2km	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
84	関西支社	随意契約方式等	技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)	関西支社	橋梁補修改築工事	阪和自動車道(特定更新等)雄の山第1橋他16橋橋梁更新工事(建設工事その1)	大阪府阪南市~和歌山県和歌山市	約37か月	床版取替 約5千m <sup>2</sup> /対象橋梁)滑下橋④⑤、大谷橋⑥、雄の山第2橋⑦、湯屋谷橋⑧(鋼橋)	第3/四半期	令和7年度第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
85	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	通信工事	関西支社管内 レシート発行方式料金收受機械更新工事(令和6年度)	奈良県天理市~兵庫県明石市	約33か月(約39か月)	自動料金收受機械(更新) 料金所 2箇所/料金收受機械(更新) 料金所 約5箇所/料金收受機械(更新) 料金所 約5箇所	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
86	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	通信工事	関西支社管内 磁気カード方式料金收受機械更新工事(令和6年度)	滋賀県大津市~大阪府池田市	約33か月(約39か月)	自動料金收受機械(更新) 料金所 約10箇所/料金收受機械(更新) 料金所 1箇所	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
87	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	受配電設備工事	新名神高速道路 甲南PA他2箇所受配電設備改築工事	滋賀県甲賀市~滋賀県草津市	約20か月	受配電設備 PA 高圧 1箇所/受配電設備 TN 高圧 1箇所/受配電設備 IC 高圧 1箇所/対象休憩施設(甲南PA)/対象管理施設(甲南TN、草津田上IC)	第1/四半期	第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
88	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 関西支社 ETC監視中央局設備改築工事	大阪府吹田市	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
89	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 関西支社管内 交通中央局設備改築工事	滋賀県東近江市~兵庫県西宮市 他	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
90	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 関西支社 情報提供中央局設備改築工事	大阪府吹田市	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
91	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 関西支社管内 施設中央局設備改築工事	滋賀県東近江市~兵庫県西宮市 他	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
92	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 関西支社 路車間情報中央局設備改築工事	大阪府吹田市	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
93	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 関西支社 交通量計測中央局設備改築工事	大阪府吹田市	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
94	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	交通情報設備工事	亀岡高速道路事務所管内 道路交通情報設備改築工事	京都府宮津市~京都府船井郡京丹波町	約17か月	可変式道路情報板 明かり部(改造) 約50面/可変式道路情報板 TN部(改造) 約40面/可変式速度規制標識(改造) 約110面	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
95	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 和歌山地区保全工事	大阪府泉佐野市~和歌山県田辺市	約13か月	延長 95km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
96	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 阪奈地区保全工事	大阪府松原市~奈良県天理市	約13か月	延長 100km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
97	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 亀岡地区保全工事	京都府宮津市~京都府長岡市	約13か月	延長 85km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
98	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 京都地区保全工事	京都市~大阪府高槻市	約13か月	延長 125km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
99	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 大阪地区保全工事	大阪府高槻市~兵庫県西宮市	約13か月	延長 85km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
100	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 滋賀地区保全工事	滋賀県東近江市~滋賀県大津市	約13か月	延長 85km/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
101	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 姫路地区保全工事	兵庫県三木市~岡山県備前市	約13か月	延長 85km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
102	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 神戸地区保全工事	大阪府池田市~兵庫県三木市	約13か月	延長 100km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪水対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
103	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 福知山区区保全工事	兵庫県三田市～福井県小浜市	約13か月	延長 120km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
104	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全土木工事	令和7年度 関西支社 福崎地区保全工事	兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町	約13か月	延長 90km/清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
105	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和6年度 関西東部地区 機械・電気施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	設備補修 300件/事故復旧工事 50件	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	—	—
106	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和6年度 関西地区 建築・通信施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市	約12か月	建物補修 50件/設備補修 100件/事故復旧工事 50件	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	—	—
107	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和6年度 関西西部地区 機械・電気施設保全工事	兵庫県三木市～福井県小浜市	約12か月	設備補修 200件/事故復旧工事 20件	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	—	—
108	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和7年度 関西西部地区 機械・電気施設保全工事	兵庫県三木市～福井県小浜市 他	約12か月	設備補修 約 200件/事故復旧 約 20件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	—
109	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和7年度 関西地区 建築・通信施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	建物補修 約 50件/設備補修 約 100件/事故復旧 約 50件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	—
110	関西支社	随意契約方式等	—	関西支社	道路保全施設工事	令和7年度 関西東部地区 機械・電気施設保全工事	滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他	約12か月	設備補修 約 300件/事故復旧 約 50件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	—
111	関西支社	指名競争入札方式	—	関西支社	建築工事	第二神明道路 明石SA他1箇所営業施設(別棟)新築工事	神戸市～兵庫県明石市	約17か月 (約18か月)	店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約200m2/お手洗い 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2/喫煙所改築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 10m2/喫煙所 改築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 6m2/店舗 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 6m2/店舗 新築 S造 6m2/店舗 新築 S造 6m2/店舗 新築 S造 12m2/店舗 新築 S造 12m2/店舗解体 CB造 12m2/対象休憩施設(明石SA)/高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 400m2/(対象管理施設(第二神明道路事務所))	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
112	関西支社	随意契約方式等	—	滋賀高速道路事務所	受配電設備工事	滋賀高速道路事務所管内 受配電設備改造工事	滋賀県甲賀市～滋賀県大津市	約19か月	受配電設備 IC 高圧 1箇所/受配電設備 TN 高圧 1箇所/対象箇所(金勝山トンネル・信楽IC)	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
113	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	京都高速道路事務所	無線設備工事	名神高速道路 天王山トンネルラジオ再放送設備更新工事	京都府乙訓郡大山崎町～大阪府高槻市	約12か月 (約18か月)	トンネル内AM再放送設備(更新) 約5箇所	第1/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
114	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	大阪高速道路事務所	建築工事	名神高速道路 茨木IC研修施設改修工事	大阪府茨木市	約8か月 (約9か月)	研修施設 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約350m2/対象管理施設(茨木IC)	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満
115	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	阪奈高速道路事務所	受配電設備工事	西名阪自動車道 郡山IC受配電自家発電設備更新工事	奈良県大和郡山市～奈良県大和郡山市	約21か月 (約25か月)	受配電設備 IC 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 IC(更新) 1箇所/直流電源設備(更新) 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/ポール照明(新設) 4灯/低位置照明(新設) 約10灯/ポール照明(撤去) 約10灯/CCTV設備(移設) 1基/路側情報伝送装置 1基	第1/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
116	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	阪奈高速道路事務所	受配電設備工事	阪和自動車道 貝塚IC受配電自家発電設備更新工事	大阪府貝塚市	約18か月 (約24か月)	受配電設備 IC 高圧(更新) 1箇所/自家発電設備 IC(更新) 1箇所	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
117	関西支社	随意契約方式等	—	阪奈高速道路事務所	受配電設備工事	阪和自動車道 岸和田SA上り線受配電設備改造工事	大阪府岸和田市	約16か月	受配電設備 SA 高圧 1箇所	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
118	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	和歌山高速道路事務所	土木補修工事	令和6年度 和歌山高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事	大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市	約12か月 (約16か月)	伸縮装置取替 約15基/伸縮装置補修 約5基	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
119	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	和歌山高速道路事務所	建築工事	阪和自動車道 長峰トンネル他1箇所天井板撤去工事	和歌山県海南市～和歌山県有田郡有田川町	約6か月 (約7か月)	天井板撤去 約900m2/対象トンネル(長峰トンネル、藤白トンネル)	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満
120	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	和歌山高速道路事務所	トンネル非常用設備工事	阪和自動車道 紀ノ川SA給油設備改修工事	和歌山県和歌山市	約8か月 (約14か月)	給油設備改修(セルフ化) 2箇所	第1/四半期	第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
121	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	神戸高速道路事務所	無線設備工事	山陽自動車道 三木SA上り線駐車場予約設備工事	兵庫県三木市	約21か月 (約27か月)	路側無線装置 1箇所	第1/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
122	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	第二神明道路事務所	電気工事	第二神明道路 高倉山トンネル照明設備更新工事	神戸市	約12か月 (約18か月)	ケーブルラック(更新) 約1km/TN照明入口部(更新) 約100灯/TN照明基本部(更新) 約100灯	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満
123	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	第二神明道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 第二神明道路事務所管内 遮音壁取替工事	神戸市～兵庫県明石市	約12か月 (約16か月)	金属製遮音壁(取替) 約2.9km	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
124	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大阪東事務所	電気工事	第二京阪道路 門真TB道路照明設備工事	大阪府門真市～大阪府門真市	約17か月 (約21か月)	低位置照明(新設) 約40灯/ポール照明(新設) 6灯/ETC設備 料金所(移設) 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満
125	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	新名神大阪東事務所	道路付属物工事	第二京阪道路 門真東標識工事	大阪府門真市	約18か月	標識柱(新設) 3基/標識板(新設) 約260m2/標識板(撤去) 約190m2	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
126	関西支社	随意契約方式等	—	新名神大阪西事務所	土工工事	新名神高速道路 安元地区減水対策工事	大阪府茨木市	約11か月	延長 約1km	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
127	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	亀岡高速道路事務所	建築工事	京都縦貫自動車道 宮津天橋立IC他3箇所収受員通路新築工事	京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町	約15か月 (約21か月)	収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 39m2/収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 34m2/収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 32m2/収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 32m2/対象管理施設(宮津天橋立IC・舞鶴大江IC・綾部安国寺IC)/対象管理施設(京丹波わらIC)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満
128	関西支社	条件付一般競争入札方式	—	亀岡高速道路事務所	道路付属物工事	京都縦貫自動車道 丹波IC～園部IC間立入防止柵改良工事	京都府船井郡京丹波町～京都府南丹市	約9か月 (約15か月)	立入防止柵(改良・嵩上げ) 約1km/立入防止柵(撤去) 約0.5km/立入防止柵(新設) 約0.1km	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
129	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土工工事	米子自動車道 白水工事	鳥取県西伯郡伯耆町	約44か月 (約48か月)	切盛土量 約10万m3/橋台 約5基/橋脚 約5基	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式) CCUS試行対象工事	WTO基準額以上50億円未満
130	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土工工事	岡山自動車道 上竹橋他1橋(下部工)工事	岡山県加賀郡吉備中央町	約40か月 (約42か月)	捨土掘削 2.0万m3/橋脚 約15基/橋台・橋脚 約15基	第1/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式) CCUS試行対象工事	WTO基準額以上50億円未満
131	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土工工事	米子自動車道 根雨原トンネル他2トンネル工事	鳥取県西伯郡伯耆町～鳥取県日野郡江府町	約51か月 (約57か月)	TN延長 約1km/橋台 約5基/橋脚 約5基	第1/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
132	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	土工工事	安来道路 安来東工事	鳥取県米子市～鳥根県安来市	約63か月 (約65か月)	延長 約1.5km/捨土掘削 30万m3/切盛土量 約1万m3/橋台 約5基/橋面積 約0.1km2	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
133	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	舗装工事	令和6年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内舗装補修工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約40か月 (約43か月)	舗装面積 約9万m2/床版防水 約33千m2/伸縮装置取替 約5基	令和5年度 第3/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
134	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	PC橋上部工工事	米子自動車道 白水川橋他1橋(PC上部工)工事	鳥取県西伯郡伯耆町	約58か月 (約61か月)	橋面積 約7.5千m2/【対象橋梁】白水川橋、中ノ谷橋	第2/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
135	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	PC橋上部工工事	広島呉道路 天応第一高架橋他1橋(PC上部工)工事	広島県呉市	約32か月 (約33か月)	橋面積 約4.5千m2/【対象橋梁】天応橋、天応第一高架橋	第3/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
136	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)鍛冶屋橋他1橋床版取替工事	広島県山県郡安芸太田町～鳥根県鹿足郡吉賀町	約34か月	床版取替 約2.5千m2/対象橋梁)鍛冶屋橋④⑤、石原橋⑥/床版打換 2.5千m2/対象橋梁)鷹の巣橋④⑤、奥ノ原橋⑥(PC橋)/床版防水 約8千m2	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
137	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)宮脇橋他3橋床版取替工事	岡山県真庭市～岡山県新見市	約47か月	床版取替 約3.5千m2/対象橋梁)宮脇橋④⑤、上熊谷橋④、熊谷川橋⑥、下熊谷川橋④(鋼橋)/床版防水 約5千m2/塗装面積 約4千m2/床版打換 0.3千m2/対象橋梁)尾原川橋④(PC橋)	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
138	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)深谷第二橋他1橋床版取替工事	山口県周南市～山口県山口市	約43か月	床版取替 約3.5千m2/対象橋梁)深谷第二橋④⑤、小古祖第一橋④(鋼橋)/床版防水 約7千m2/塗装面積 約15千m2	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	50億円以上
139	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	米子自動車道(特定更新等)山生高架橋床版取替工事	岡山県真庭市～岡山県真庭市	約34か月	床版取替 約4.5千m2/床版防水 約6.5千m2/塗装面積 約4千m2/対象橋梁)山生高架橋⑥(鋼橋)	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
140	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)久米川橋他1橋床版取替工事	岡山県津山市～岡山県真庭市	約39か月	床版取替 約2千m2/対象橋梁)久米川橋④⑤、日野上川橋⑥(鋼橋)/床版打換 0.3千m2/対象橋梁)西河内川橋④(PC橋)/床版防水 約4千m2/塗装面積 5千m2	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
141	中国支社	一般競争入札方式	—	中国支社	橋梁補修改築工事	中国自動車道(特定更新等)高梁川橋他1橋床版取替工事	岡山県新見市～広島県庄原市	約40か月	床版取替 約3千m2/対象橋梁)高梁川橋④⑤、谷内川橋④(鋼橋)/床版防水 約4.5千m2/塗装面積 約10千m2	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
142	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土工工事	安来道路 安来西工事	鳥根県安来市	約37か月	延長 約1.5km/捨土掘削 10万m3/切盛土量 約3万m3/橋台 2基	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	13億円以上WTO基準額未満
143	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土工工事	安来道路 島田工事	鳥根県安来市	約36か月 (約38か月)	延長 約1.5km/捨土掘削 10万m3/切盛土量 約1万m3/橋台 2基	第1/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	13億円以上WTO基準額未満
144	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土工工事	岡山自動車道 賀陽工事	岡山県加賀郡吉備中央町～岡山県高梁市	約30か月 (約36か月)	切盛土量 約4万m3/橋脚 約5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
145	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土工工事	安来道路 門生高架橋(下部工)工事	鳥根県安来市	約15か月 (約17か月)	橋脚 約5基/橋台 2基	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
146	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 山陰自動車道 松江高速道路事務所管内のり面補修工事	鳥根県松江市～鳥根県出雲市 他	約29か月 (約31か月)	捨土掘削 1万m3/コンクリート吹付工 5千m2/のり面工(切土補強土工) 1.200本/水抜きポーリング 0.5km/鋼管杭工 80本	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
147	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内(東地区)橋梁補修工事	岡山県美作市～岡山県真庭市	約27か月 (約31か月)	上部工補修面積(断面修復) 約28.760L/下部工補修面積(断面修復) 約12.700L	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
148	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等)東城IC～庄原IC間西地区盛土補強工事	広島県庄原市	約26か月 (約32か月)	水抜きポーリング工 約9km/のり戻対策工 約1.5km	第1/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます



令和6年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
171	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	建築工事	山陽自動車道 下松SA他3箇所給油設備更新工事	山口県岩国市～山口県山口市	約19か月 (約25か月)	FSF二重殻タンク 新設 60KL/FSF二重殻タンク(廃油)新設 2KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 2KL/FSF二重殻タンク 新設 60KL/FSF二重殻タンク(廃油)新設 2KL/鋼製一重殻タンク(廃油)撤去 2KL/給排水設備更新 1式/給排水設備更新 1式/給排水設備更新 1式/対象休憩施設(下松SA、佐波川SA、玖珂PA、富海PA)	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
172	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	令和6年度 周南高速道路事務所他1管内 ケーブルラック更新工事	山口県岩国市～山口県山陽小野田市	約25か月	TN照明 施工延長 約3km/TN照明 施工延長 約2.0km/TN照明 施工延長(改修) 約500灯/TN照明 施工延長(改修) 約500灯/TN照明 施工延長(改修) 約400灯/ケーブルラック(更新) 約19km/ケーブルラック(更新) 約3.5km/対象TN(御庄TN、神之内TN、近延TN、欽明路TN、竜ヶ岳TN、平原TN、上馬屋TN、金剛山TN、富岡TN、嶽山TN、戸田TN、富海TN、大平山TN、天神山TN、有帆TN、菩提寺山TN、霜降山TN)	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
173	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	電気工事	令和6年度 米子自動車道 摺鉢山他5トンネル照明設備更新工事	岡山県真庭市	約20か月 (約24か月)	TN照明 施工延長 約8km/TN照明 施工延長 約0.5km/TN照明 施工延長 約0.1km/TN照明 施工延長 約0.5km/TN照明 施工延長 約0.5km/対象箇所(摺鉢山TN、芦谷TN、伏ヶ茅TN、打井畑TN、横瀬TN)/ケーブルラック(更新) 約5.5km/ケーブルラック(更新) 約0.5km/ケーブルラック(更新) 約0.2km/ケーブルラック(更新) 約0.1km/対象箇所(摺鉢山TN、芦谷TN、伏ヶ茅TN、打井畑TN、横瀬TN)/TN照明 施工延長(仮設) 約100灯/通信線路 施工延長(仮設) 2km/可変式道路情報板(仮設) 8基/対象箇所(久世IC～湯原IC間)	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
174	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	通信工事	米子自動車道 蒜山IC～米子IC間 通信線路工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約28か月	通信線路 施工延長 約1km/対象箇所(蒜山IC～米子IC間)/通信管路 施工延長 約6km/対象箇所(蒜山IC～溝口IC間)/非常電話 約30基/対象箇所(添谷TN、谷川TN、宮原TN、三平山TN)/路側情報伝送装置 約30基/対象箇所(蒜山IC～江府IC間、江府IC～溝口IC間)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
175	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	通信工事	広島呉道路 仁保JCT～呉IC間 通信線路工事	広島市～広島県呉市 他	約35か月	通信線路 施工延長 約18km/通信線路 施工延長 18km/伝送設備 3箇所/路側伝送情報設備 45基/TN非常電話設備 39基/CCTV設備 21基/交通量計測設備 約5基/交通量計測設備(更新) 約5基/トンネル内FM再放送設備 2箇所/トンネル内AM再放送設備 1箇所/対象施設(仁保JCT・呉IC他)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
176	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	塗装工事	令和6年度 中国自動車道 深谷橋塗替塗装工事	山口県岩国市錦町宇佐郷～鳥根県鹿足郡吉賀町田野原	約30か月 (約34か月)	塗装面積 約15千m <sup>2</sup> /深谷橋 (一般部・特殊部)	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
177	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和6年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内防護柵取替工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市	約12か月 (約18か月)	ガードレール(取替) 約3.5km	第1/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
178	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和6年度 中国支社管内 標識設置工事	岡山県備前市～山口県山口市 他	約25か月 (約29か月)	標識板(取替) 約100m <sup>2</sup> /標識板(新設) 約200m <sup>2</sup> /標識柱(取替) 5基	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
179	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和6年度 中国自動車道 三次高速道路事務所管内防護柵取替工事	広島県安芸高田市～岡山県新見市	約16か月 (約22か月)	ガードレール(取替) 約23.5km	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
180	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路付属物工事	令和7年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内防護柵取替工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市	約16か月 (約22か月)	ガードレール(取替) 約6km	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
181	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル非常用設備工事	令和6年度 岡山高速道路事務所他1管内 トンネル非常用設備更新工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県浅口市	約25か月 (約29か月)	防災受信盤(更新) 約5面/水噴霧配管(更新) 116区画/消火ポンプ(更新) 1基/消火ポンプ制御盤(更新) 3面/消火栓(更新) 約50基/制水弁(更新) 66箇所/給水栓(更新)(屋外・単独) 60基/中継端子盤(更新) 30面/対象TN(笠井山TN、宗谷山TN、勢力TN、水江TN、横谷TN、福富TN、阿坂TN、熊山TN、馬屋TN、牟佐TN、塔坂TN、杉坂TN、阿口TN、三尾TN、布瀬TN、大佐TN、高尾TN、有漢TN)	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
182	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	トンネル非常用設備工事	令和7年度 千代田高速道路事務所他3管内トンネル非常用設備更新工事	広島県福山市～山口県周南市	約30か月 (約36か月)	火災検知器(更新) 約490基/消火栓(更新) 約30基/防災受信盤(更新) 約10面/防災受信盤(改造) 約5面/消火栓制水弁(更新) 約40基/対象TN(加計東TN、牛頭山TN、平TN、赤谷TN、三谷TN、猪子山TN、安芸TN、関戸TN、赤坂TN、神村TN、山手TN、美郷TN、大羽谷TN、竹原TN、郷分TN、米山TN、夢野TN)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
183	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	令和6年度 中国支社管内 無停電直流電源設備更新工事	鳥取県米子市～山口県下関市	約24か月 (約30か月)	無停電電源設備(更新) 2箇所/無停電電源設備(更新) 1箇所/無停電電源設備(更新) 5箇所/無停電電源設備(更新) 1箇所/直流電源設備(更新) 4箇所/直流電源設備(更新) 4箇所/直流電源設備(更新) 2箇所/直流電源設備(更新) 9箇所/直流電源設備(更新) 7箇所/直流電源設備(更新) 6箇所/直流電源設備(更新) 2箇所/直流電源設備(更新) 1箇所/直流電源設備(更新) 5箇所	第1/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
184	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	千代田高速道路事務所管内 受配電自家発電設備更新工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～広島県山県郡安芸太田町 他	約22か月	受配電設備 PA 高圧(更新) 3箇所/自家発電設備 PA 1箇所/対象休憩施設(久地PA、簡賀PA、深谷PA)	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
185	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	広島呉道路 呉トンネル他5箇所受配電自家発電設備更新工事	広島市～広島県呉市 他	約30か月	受配電設備 TN 高圧(更新) 2箇所/対象施設(小屋浦TN、呉TN)/受配電設備 TN 高圧 1箇所/対象施設(吉浦TN 改造)/受配電設備 TN 高圧(撤去) 1箇所/対象施設(天谷TN)/受配電設備 IC 低圧 2箇所/対象施設(坂南IC、八本松SIC 新設)/自家発電設備 TN(更新) 3箇所/対象施設(小屋浦TN、吉浦TN、呉TN)/自家発電設備 IC 2箇所/対象施設(坂南IC、八本松SIC 新設)	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
186	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	米子自動車道 三平山トンネル他2箇所受配電設備更新工事	岡山県真庭市～鳥取県西伯郡吉町	約27か月	受配電設備 TN 高圧(更新) 2箇所/対象箇所(三平山TN、谷川ITN)/受配電設備 TN 低圧(更新) 1箇所/対象箇所(宮原TN)/自家発電設備 TN(更新) 2箇所/対象箇所(三平山TN、谷川ITN)	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
187	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	受配電設備工事	米子自動車道 蒜山IC他2箇所受配電自家発電設備更新工事	岡山県真庭市～鳥取県西伯郡伯耆町	約27か月	受配電設備 IC 高圧(更新) 3箇所/対象箇所(蒜山IC、江府IC、溝口IC)/自家発電設備 IC(更新) 3箇所/対象箇所(蒜山IC、江府IC、溝口IC)	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
188	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	交通情報設備工事	令和6年度 広島高速道路事務所他1管内 道路交通情報設備更新工事	広島県福山市～山口県岩国市 他	約35か月 (約37か月)	可変式道路情報板(更新) 1面/可変式道路情報板(更新) 5面/対象施設(細分TN山手TN美ノ郷TN大羽谷TN)/可変式道路情報板(更新) 1面/可変式道路情報板(更新) 1面/可変式道路情報板(更新) 3面/対象施設(安芸TN広島JCTJ板)/可変式道路情報板(更新) 2面/可変式道路情報板(更新) 4面/可変式道路情報板(更新) 2面/可変式道路情報板(更新) 6面/可変式道路情報板(新設) 2面/可変式道路情報板(新設) 1面/可変式速度規制標識(新設) 21基/対象施設(広島道 仁保JCT奥IC間)/可変式速度規制標識(改造) 1基/可変式速度規制標識(新設) 1基/対象施設(広島IC)/可変式速度規制標識(移設) 1基/対象施設(福山東IC)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
189	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	無線設備工事	山陽自動車道 八本松スマートIC ETC設備工事	広島市～広島県東広島市	約24か月 (約26か月)	ETC設備 料金所 1箇所/ETC設備(新設) 1箇所/伝送設備 改造 1箇所/対象施設(八本松スマートIC西条IC)	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
190	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	中国支社	道路保全土木工事	令和6年度 安来道路 道路保全工事	鳥取県米子市～鳥根県松江市	約13か月	路面清掃 800km/道路付属物清掃 34km/草刈り 16ha/除草剤散布 18kl/雪氷作業 1式/交通事故復旧作業 1式/交通規制工 105回/夜間通行止め規制 20回/打替工 80m2/路面標示工 13,500m	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
191	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木工事	米子自動車道 谷川トンネル他1トンネル工事(その2)	鳥取県西伯郡伯耆町	約17か月	TN延長 約1km/橋台 約5基/RC上部工 約0.5km2/切盛土量 約1万m3	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
192	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木補修工事	令和6年度 中国支社 橋梁保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市 他	約12か月	上部工補修(桁端部補修) 14橋/対象橋梁(深谷橋④⑤、下高津川橋④⑤、重富川橋④、昭見川橋④、歌川橋④、厚狭川橋④⑤、下原川橋④⑤、伴高架橋④、奥畑川橋④⑤)/上部工補修(金属溶射) 4橋/対象橋梁(下高津川橋④⑤、奥畑川橋④⑤)/発注用図面作成 1式	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	—	7億円以上13億円未満
193	中国支社	随意契約方式等	継続契約方式	中国支社	土木補修工事	中国自動車道(特定更新等)徳地IC～美祢西IC間盛土補強工事(その3)	山口県山口市～山口県美祢市	約23か月 (約29か月)	水抜きボーリング工 約7km/のり戻対策工 約0.5km	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
194	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	土木補修工事	令和7年度 中国支社 橋梁保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市 他	約14か月	上部工補修(桁端部補修) 9橋/対象橋梁(奥山田第二高架橋④、山田高架橋④、深谷橋④⑤、桜ヶ瀬橋④、小河内橋④、小瀬川橋④⑤、小瀬高架橋④)/上部工補修(金属溶射) 6橋/対象橋梁(福万橋④、溝口Aランプ橋、余川橋④、石原橋④⑤、御庄川橋④)/発注用図面作成 1式	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	7億円以上13億円未満
195	中国支社	随意契約方式等	継続契約方式	中国支社	橋梁補修改築工事	広島岩国道路 廿日市IC～大竹IC間橋梁耐震補強工事(その2)	広島県廿日市市～広島県廿日市市	約29か月	橋脚補強(炭素繊維巻立) 約15基/落橋防止構造 約60基	第1/四半期	第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
196	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 中国支社 交通中央局設備改造工事	広島市	約12か月	中央局(改造) 1式/伝送交換設備(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
197	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 中国支社 明かり部CCTV中央局設備改造工事	広島市	約12か月	中央局(改造) 1式/伝送交換設備(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
198	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 中国支社 施設中央局設備改造工事	広島市	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
199	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 中国支社 情報提供中央局設備改造工事	広島市	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
200	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 千代田地区保全工事	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町 他	約13か月	延長 約174km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
201	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 岡山地区保全工事	岡山県備前市～岡山県笠岡市 他	約13か月	延長 約120km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
202	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 松江地区保全工事	鳥根県松江市～鳥根県出雲市 他	約13か月	延長 約50km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
203	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 福山地区保全工事	岡山県笠岡市～広島県東広島市	約13か月	延長 約68km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
204	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 山口地区保全工事	鳥根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他	約13か月	延長 約204km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
205	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 津山地区保全工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他	約13か月	延長 約114km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪氷対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
206	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 周南地区保全工事	山口県岩国市～山口県山口市	約13か月	延長 約82km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
207	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 広島地区保全工事	広島県東広島市～広島県岩国市 他	約13か月	延長約108km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃/事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○=公告済	その他	発注規模(予定)
208	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 三次地区保全工事	岡山県新見市～広島県安芸高田市	約13か月	延長 約92km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
209	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 米子地区保全工事	岡山県真庭市～鳥取県米子市	約13か月	延長 約64km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、/事故復旧工事、雪水対策作業、植栽作業、補修工事	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
210	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全土木工事	令和7年度 安来道路 道路保全工事	鳥取県米子市～鳥根県松江市	約13か月	路面清掃 800km/道路付属物清掃 34km/草刈り 16ha/除草剤散布 18kl/雪水作業 1式/交通事故復旧作業 1式/交通規制工 105回/夜間通行止め規制 20回/打替工 80m2/路面標示工 13、500m	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
211	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和6年度 中国支社 東地区 機械・電気施設保全工事	岡山県美作市～岡山県新見市 他	約12か月	設備補修 200件/事故復旧工事 30件	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	—	—
212	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和6年度 中国支社 建築・通信施設保全工事	岡山県美作市～山口県下関市 他	約12か月	建物補修 50件/設備補修 100件/事故復旧工事 30件	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	—	—
213	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和6年度 中国支社 西地区 機械・電気施設保全工事	岡山県新見市～山口県下関市 他	約12か月	設備補修 200件/事故復旧工事 30件	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	—	—
214	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和7年度 中国支社 建築・通信施設保全工事	岡山県美作市～山口県下関市 他	約12か月	建物補修 約50件、設備補修 約100件/、事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	—
215	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和7年度 中国支社 西地区 機械・電気施設保全工事	岡山県新見市～山口県下関市 他	約12か月	設備補修 約200件、事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	—
216	中国支社	随意契約方式等	—	中国支社	道路保全施設工事	令和7年度 中国支社 東地区 機械・電気施設保全工事	岡山県美作市～岡山県新見市 他	約12か月	設備補修 約200件、事故復旧工事 約30件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	—
217	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	松江高速道路事務所	通信工事	令和6年度 松江高速道路事務所管内 明かり部CCTV設置工事	鳥根県松江市～鳥取県米子市	約26か月 (約32か月)	CCTV設備 約30基/CCTV設備(撤去) 1基/CCTV設備 約5基	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満
218	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	津山高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内遮音壁取替工事	兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市	約12か月 (約18か月)	金属遮音壁(取替) 約1.1km	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
219	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	三次高速道路事務所	土木補修工事	令和6年度 中国自動車道 三次高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県庄原市～広島県三次市	約14か月 (約20か月)	のり面工(切土補強土工) 約1千m2/盛土補強土工 約20本	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
220	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	三次高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 中国自動車道 三次IC～高田IC間 立入防止柵改良工事	広島県三次市～広島県安芸高田市	約8か月 (約14か月)	立入防止柵(新設) 約1km/立入防止柵(撤去) 約1km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約1km	第3/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
221	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	千代田高速道路事務所	土木補修工事	令和6年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内のり面補修工事	広島県安芸高田市～鳥根県鹿足郡吉賀町	約14か月 (約20か月)	のり面工(のり砕工) 約0.3千m2	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
222	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	岡山高速道路事務所	土木補修工事	山陽自動車道(特定更新等)浅原地区切土補強工事	岡山県倉敷市	約12か月 (約18か月)	のり面工(グラウンドアンカー工) 約2千m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
223	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	広島高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 広島自動車道 広島西風新都IC～広島JCT間立入防止柵改良工事	広島市	約11か月 (約17か月)	立入防止柵(新設) 約1.5km/立入防止柵(改良:嵩上げ) 約0.5km/立入防止柵(撤去) 約1.5km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約2km	第4/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
224	中国支社	条件付一般競争入札方式	—	米子高速道路事務所	通信工事	米子自動車道 江府IC～溝口IC間明かり部CCTV設備工事	鳥取県日野郡江府町～鳥取県西伯郡伯耆町	約16か月 (約19か月)	CCTV設備 約20基/対象箇所(江府IC～溝口IC間)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満
225	四国支社	一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	徳島自動車道 市場工事	徳島県阿波市～徳島県阿波市	約57か月 (約61か月)	切盛土量 約10万m3/TN延長 約0.5km/橋台・橋脚 約40基	第1/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
226	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	徳島自動車道 殿開高架橋他1橋(下部工)工事	徳島県阿波市～徳島県阿波市	約33か月 (約37か月)	橋脚 約5基/橋台 約5基	第1/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
227	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	土木工事	今治小松自動車道 今治湯ノ浦インターチェンジ改築工事	愛媛県今治市～愛媛県西条市	約23か月 (約24か月)	切盛土量 約0万m3/擁壁工 1.6千m2/用排水溝 1式/舗装面積 約5万m2/コンクリート舗装工 2,000m2/路面標示工 1式/標識柱(新設) 約40基	令和5年度 第4/四半期	第2/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	10億円以上13億円未満
228	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内舗装補修工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約16か月	舗装面積 約4.5万m2/路面標示工 30km	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
229	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 松山自動車道 愛媛高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約19か月	舗装面積 約7.5万m2/路面標示工 30km	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
230	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約16か月	舗装面積 約1万m2/レベリング工 0.2千t/路面標示工 5km	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
231	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和6年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内舗装補修工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約17か月	舗装面積 約5万m2/レベリング工 0.3千t/床版防水工 3.5千m2/路面標示工 20km	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
232	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	徳島自動車道 脇舗装工事	徳島県美馬市～徳島県美馬市	約25か月 (約31か月)	延長 約5km/舗装面積 約5万m2	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
233	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和7年度 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内舗装補修工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約16か月	舗装面積 約4.5万m <sup>2</sup> /レベリング工 0.1千t/床版防水工 1.5千m <sup>2</sup> /路面標示工 30km	第4/四半期	令和7年度第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
234	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和7年度 松山自動車道 愛媛高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約17か月	舗装面積 約5.5万m <sup>2</sup> /レベリング工 0.5千t/床版防水工 5.5千m <sup>2</sup> /路面標示工 19km	第4/四半期	令和7年度第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
235	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和7年度 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約16か月	舗装面積 約1万m <sup>2</sup> /レベリング工 0.2千t/路面標示工 5km	第4/四半期	令和7年度第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
236	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	舗装工事	令和7年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内舗装補修工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約18か月	舗装面積 約5万m <sup>2</sup> /レベリング工 0.2千t/床版防水工 2.5千m <sup>2</sup> /路面標示工 23km	第4/四半期	令和7年度第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
237	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	PC橋上部工工事	松山自動車道 喜多山高架橋他1橋(PC上部工)工事	愛媛県大洲市～愛媛県喜多郡内子町	約28か月(約32か月)	橋面積 約1千m <sup>2</sup> /橋面積 約1千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
238	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	鋼橋上部工工事	松山自動車道 橋本川橋他2橋(鋼上部工)工事	愛媛県大洲市～愛媛県喜多郡内子町	約36か月(約40か月)	鋼重 約0.6千t/鋼重 約0.1千t/鋼重 約0.1千t/仮橋撤去工 1式	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
239	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	橋梁補修改築工事	高松自動車道 柞田川橋他1橋耐震補強工事	香川県観音寺市～香川県観音寺市	約32か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/縁端拉幅 2箇所/落橋防止構造 約25基/水平力分担構造 約65基/横変位拘束構造 約25基 対象橋梁(柞田川橋、大野原IC Bランプ橋)	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
240	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	建築工事	今治小松自動車道 今治湯ノ浦TB管理用施設新築工事	愛媛県今治市～愛媛県今治市	約24か月	料金所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m <sup>2</sup> /電気室 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /トールゲート 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約250m <sup>2</sup> /収受員安全通路 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m <sup>2</sup> /自転車置場 新築 S造 10m <sup>2</sup> /対象箇所(今治湯ノ浦TB)/料金所 改修 S造 約250m <sup>2</sup> /電気室 改修 S造 約100m <sup>2</sup> /トールゲート 解体 S造 約300m <sup>2</sup> /収受員安全通路 解体 S造 約100m <sup>2</sup> /対象箇所(今治湯ノ浦IC)	令和5年度第4/四半期	第2/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
241	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	建築工事	令和6年度 四国支社 社屋改修工事	香川県高松市	約11か月	高速道路事務所 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 約1,500m <sup>2</sup> /高速道路事務所 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約300m <sup>2</sup> /高速道路事務所 解体 S造 約300m <sup>2</sup> /対象施設(四国支社)	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満
242	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	徳島自動車道 阿波スマートIC道路照明設備工事	徳島県阿波市～徳島県美馬市	約25か月	ポール照明(新設) 約10灯/受配電設備 IC 低圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/直流電源設備 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/平面監視カメラ(新設) 1箇所/交通量計測設備 2基/可変式速度規制標識(移設) 1基/非常電話(移設) 2基	令和5年度第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満
243	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	電気工事	令和6年度 四国支社管内 トンネル照明設備更新工事	香川県善通寺市～愛媛県四国中央市	約14か月(約20か月)	TN照明基本部(改修) 約1,400灯/ケーブルラック(更新) 約2km/TN照明基本部(改修) 約400灯/対象トンネル(大頭トンネル、鞍瀬トンネル、永木トンネル、眉山トンネル、山田井トンネル、早川トンネル、八堂山トンネル、中野トンネル、西田トンネル、黒岩岳トンネル)	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
244	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	通信工事	徳島自動車道 脇町IC～美馬IC間通信線路工事	徳島県徳島市～徳島県美馬市	約24か月(約30か月)	光ケーブル接続 12箇所/路側情報伝送装置 26基/CCTV設備 約10基/交通量計測設備 2基/路側無線装置 1箇所/可変式速度規制標識 約10基/非常電話(撤去) 約20基/基地局 1箇所/伝送交換設備 IC(改造) 2箇所/監視制御壁改造 1箇所/路側分電盤 6台	第1/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上4億円未満
245	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	四国支社	トンネル非常用設備工事	松山自動車道 鳥坂トンネル他6箇所非常用設備更新工事	愛媛県大洲市～愛媛県西予市	約20か月(約26か月)	水噴霧自動弁(更新) 約40基/防災受信機(更新) 約5面/消火ポンプ(更新) 3基/消火ポンプ制御盤(更新) 3面/対象トンネル(鳥坂トンネル、山根トンネル、早川トンネル、八堂山トンネル、川内トンネル、池田トンネル、下川トンネル)	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
246	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	土木補修工事	令和6年度 四国支社 橋梁保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約12か月	対象橋梁 2橋	令和5年度第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
247	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	土木補修工事	令和7年度 四国支社 橋梁保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約12か月	対象橋梁 2橋	第4/四半期	令和7年度第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
248	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	PC橋上部工工事	徳島自動車道 指谷川橋(PC上部工)工事	徳島県阿波市	約37か月	橋面積 約1千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
249	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	高松自動車道 高松西IC～大野原IC間耐震補強工事(その3)	香川県丸亀市～香川県丸亀市	約33か月	橋脚補強(RC巻立) 約5基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約5基/落橋防止構造 約20基/水平力分担構造 約40基 対象橋梁(額坂高架橋、三条橋)	令和5年度第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
250	四国支社	随意契約方式等	継続契約方式	四国支社	橋梁補修改築工事	高知自動車道 南国IC～伊野IC間耐震補強 I 工事(その2)	高知県高知市～高知県高知市	約21か月	橋脚補強(アラミド繊維巻立) 約5基/落橋防止構造 2基/水平力分担構造 約5基 対象橋梁(東谷川橋、金谷川橋、宇津野橋)	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
251	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 四国支社 情報提供中央局設備改造工事	香川県高松市	約12か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第1/四半期	第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
252	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 四国支社 施設中央局設備改造工事	香川県高松市	約12か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第1/四半期	第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
253	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 四国支社 交通中央局設備改造工事	香川県高松市	約12か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第1/四半期	第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
254	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 四国支社 無線中央局設備改造工事	香川県高松市	約33か月	遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
255	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	伝送交換設備工事	令和6年度 四国支社管内 伝送設備改造工事	香川県高松市	約12か月	伝送交換設備 中央局 1箇所/遠方監視制御設備 中央局 1箇所	第1/四半期	第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
256	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和7年度 香川地区保全工事	香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他	約13か月	延長 約135km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
257	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和7年度 高知地区保全工事	愛媛県四国中央市～高知県須崎市	約13か月	延長 約82km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
258	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和7年度 愛媛地区保全工事	愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他	約13か月	延長 約153km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
259	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全土木工事	令和7年度 徳島地区保全工事	徳島県鳴門市～徳島県三好市 他	約13か月	延長 約113km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
260	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和6年度 四国地区 機械・電気施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県西予市 他	約12か月	機械・電気施設保全工事 300件/機械・電気施設保全工事 10件	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	—	—
261	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和6年度 四国地区 建築・通信施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県西予市 他	約12か月	建築・通信施設保全工事 80件/建築・通信施設保全工事 120件/事故復旧工事 10件	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	—	—
262	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和7年度 四国地区 建築・通信施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県西予市 他	約12か月	建築・通信施設保全工事 約 80件/建築・通信施設保全工事 約 120件/事故復旧工事 約 10件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	—
263	四国支社	随意契約方式等	—	四国支社	道路保全施設工事	令和7年度 四国地区 機械・電気施設保全工事	徳島県鳴門市～愛媛県西予市 他	約12か月	機械・電気施設保全工事 約 300件/機械・電気施設保全工事 約 10件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	—
264	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島工事事務所	舗装工事	徳島自動車道 阿波スマートインターチェンジ舗装工事	徳島県阿波市～徳島県阿波市	約11か月 (約17か月)	舗装面積 約1万2㎡/アスファルト舗装工 3,800t/コンクリート舗装工 0.2万㎡	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満
265	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	徳島工事事務所	道路付属物工事	徳島自動車道 阿波スマートインターチェンジ標識工事	徳島県阿波市	約11か月 (約17か月)	標識柱(新設) 約10基/標識板(新設) 約50㎡	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
266	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	愛媛高速道路事務所	建築工事	今治小松自動車道 いよ小松北IC管理施設増築工事	愛媛県西条市	約9か月 (約13か月)	料金所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50㎡/料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100㎡	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満
267	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	愛媛高速道路事務所	建築工事	松山自動車道 石鎚山SA営業施設改修工事	愛媛県西条市	約8か月 (約14か月)	業務用エレベーター 新設 1基/業務用エレベーター 撤去 1基/店舗 改修 RC造(付帯する電気・機械設備を含む) 40㎡	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満
268	四国支社	条件付一般競争入札方式	—	愛媛高速道路事務所	交通情報設備工事	松山自動車道 早川トンネル他1箇所道路交通情報設備更新工事	愛媛県西条市	約15か月 (約21か月)	可変式道路情報板(更新) 4面/対象箇所(早川トンネル、飯岡トンネル)	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
269	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和6年度 東九州自動車道 九六位トンネル工事	大分県大分市～大分県臼杵市	約62か月 (約64か月)	TN延長 約2.5km/切盛土量 約10万㎡/橋台 1基	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	50億円以上
270	九州支社	一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	鹿児島道路 神之川橋(PC上部工)工事	鹿児島県日置市	約48か月	橋面積 約6.5千㎡	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	WTO基準額以上50億円未満
271	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	令和6年度 宮崎自動車道(特定更新等) 天神トンネル(上り線)他1トンネル 覆工補強工事	宮崎県都城市～宮崎県宮崎市	約27か月 (約31か月)	覆工補強対策工 約0.5km	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
272	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	西九州自動車道(特定更新等) 天神山トンネルインバート設置工事	長崎県佐世保市～長崎県佐世保市	約24か月	インバート 約0.8km/避難連絡坑 40m	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	10億円以上13億円未満
273	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	東九州自動車道 広内橋(下部工)工事	大分県大分市	約40か月 (約42か月)	橋台 2基/橋脚 約10基	第2/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
274	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	東九州自動車道 高鍋附帯工事	宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯郡新富町	約20か月	延長 約5km/延伸 5基	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
275	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	椎田道路 築城工事	福岡県築上郡築上町	約31か月 (約33か月)	延長 約4km/切盛土量 約3万㎡/橋脚 約10基	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式) ICT活用工事	13億円以上WTO基準額未満
276	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木工事	宮崎自動車道(特定更新等) 天神トンネル(下り線)他1トンネル覆工補強工事	宮崎県都城市～宮崎県宮崎市	約27か月 (約29か月)	覆工補強対策工 約0.5km	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
277	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和6年度 沖縄自動車道(特定更新等) 那覇IC～沖縄南IC間のり面補強工事	沖縄県那覇市～沖縄県沖縄市	約35か月 (約37か月)	のり面工(切土補強土工) 約4.5千㎡/のり面工(グラウンドアンカー工) 約3千㎡	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
278	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和6年度 鹿児島高速道路事務所管内のり面災害復旧工事	鹿児島県霧島市～鹿児島県霧島市	約12か月	のり面工(のり砕工) 約4千m <sup>2</sup>	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
279	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和6年度 久留米高速道路事務所管内のり面補修工事	福岡県筑紫野市～福岡県八女郡広川町 他	約18か月	のり面工(のり砕工) 約3千m <sup>2</sup> /コンクリート吹付工 1千m <sup>2</sup> /のり面工(切土補強土工) 約3千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
280	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和6年度 九州自動車道 八代IC～人吉IC間落石対策工事	熊本県八代市～熊本県人吉市	約22か月 (約24か月)	のり面工(落石防止工) 約1.5千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
281	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和6年度 大分高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	大分県日田市～大分県日出町 他	約20か月	水抜きボーリング工 約7.5km/のり尻対策工 約1km/捨土掘削 0.5万m <sup>3</sup> /のり面工(落石防止工) 約2.5千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
282	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	令和6年度 長崎自動車道(特定更新等) 小城地区のり面補強工事	佐賀県佐賀市～佐賀県多久市	約33か月 (約35か月)	鋼管杭工 約100本/のり面工(切土補強土工) 約600本	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
283	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	土木補修工事	九州自動車道(特定更新等) 松橋IC～人吉IC間のり面補強工事	熊本県宇城市～熊本県人吉市	約35か月 (約37か月)	のり面工(グラウンドアンカー工) 約4千m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
284	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和6年度 九州自動車道 松橋IC～えびのIC間舗装補修工事	熊本県宇城市～宮崎県えびの市	約25か月 (約26か月)	舗装面積 約6.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約17千m <sup>2</sup>	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
285	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和6年度 長崎自動車道(特定更新等) 長崎高速道路事務所管内舗装補修工事	佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 他	約23か月	舗装面積 約3万m <sup>2</sup> /床版防水 約8.5千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
286	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和6年度 宮崎自動車道(特定更新等) 宮崎高速道路事務所管内舗装補修工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他	約25か月	舗装面積 約9万m <sup>2</sup> /床版防水 約5.5千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
287	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和6年度 九州自動車道(特定更新等) 鹿児島高速道路事務所管内舗装補修工事	鹿児島県始良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市 他	約24か月	舗装面積 約3.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約8千m <sup>2</sup>	第1/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
288	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和6年度 長崎自動車道(特定更新等) 佐賀高速道路事務所管内舗装補修工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県嬉野市 他	約25か月	舗装面積 約2.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約14.5千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
289	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和6年度 大分自動車道(特定更新等) 大分高速道路事務所管内舗装補修工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約25か月 (約27か月)	舗装面積 約4.5万m <sup>2</sup> /床版防水 約5千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
290	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	令和6年度 沖縄自動車道(特定更新等) 那覇IC～西原IC間舗装補修工事	沖縄県島尻郡南風原町～沖縄県浦添市	約16か月 (約20か月)	舗装面積 約1万m <sup>2</sup> /床版防水 約9千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
291	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	舗装工事	東九州自動車道 臼杵舗装工事	大分県臼杵市	約19か月	延長 約7km/舗装面積(新設) 8万m <sup>2</sup> /標識柱(新設) 約40基/標識板(新設) 約90m <sup>2</sup>	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
292	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	PC橋上部工工事	椎田道路 双子池第一橋他6橋(PC上部工)工事	福岡県築上郡築上町	約28か月	橋面積 約2.5千m <sup>2</sup> /対象橋梁(双子池第一橋 約0.5千m <sup>2</sup> /広末橋 約0.2千m <sup>2</sup> /岩丸川橋 約0.5千m <sup>2</sup> /水原第一橋 約0.2千m <sup>2</sup> /水原第二橋 約0.5千m <sup>2</sup> /下日奈古橋 約0.1千m <sup>2</sup> /極楽寺川橋 約0.5千m <sup>2</sup> )	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
293	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	鋼橋上部工工事	椎田道路 城井川橋他1橋(鋼上部工)工事	福岡県築上郡築上町	約23か月	鋼重 約0.3千t/対象橋梁(城井川橋 約0.2千t/小山田川 約0.1千t)	第3/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	2億円以上7億円未満
294	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	宮崎自動車道(特定更新等)長江川橋(下り線)床版取替工事	宮崎県えびの市～宮崎県小林市	約22か月	床版取替 約2千m <sup>2</sup> /対象橋梁(長江川橋 <sup>⑤</sup> (鋼橋)/床版防水 約2千m <sup>2</sup>	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
295	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	橋梁補修改築工事	沖縄自動車道(特定更新等) 宜野座橋床版取替工事	沖縄県国頭郡宜野座村	約37か月	床版取替 約3千m <sup>2</sup> /対象橋梁(宜野座橋 <sup>④</sup> (鋼橋)/床版防水 約3千m <sup>2</sup>	第3/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
296	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	令和6年度 長崎自動車道 佐賀大和IC資機材倉庫新築工事	佐賀県佐賀市	約12か月 (約18か月)	倉庫棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約850m <sup>2</sup> /倉庫棟 解体 S造 約200m <sup>2</sup> /対象管理施設(佐賀大和IC)	第4/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満
297	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	建築工事	東九州自動車道 佐伯弥生PA他1箇所休憩施設新築工事	大分県大分市～大分県佐伯市	約15か月 (約18か月)	お手洗い 新築 木造CLT(付帯する電気・機械設備を含む) 150m <sup>2</sup> /身障者駐車場 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約50m <sup>2</sup> /ゴミ置き場棟 新築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 45m <sup>2</sup> /前処理槽 新設 RC造 97人槽/対象休憩施設(佐伯弥生PA(下)) <sup>①</sup> /引継ぎ倉庫 S造 新築(付帯する電気・機械設備を含む) 100m <sup>2</sup> /対象施設(大分IC)	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満
298	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和6年度 東九州自動車道 臼杵トンネル他2箇所照明設備工事	大分県大分市～大分県佐伯市	約29か月	TN照明入口部(新設) 約100灯/TN照明基本部(新設) 約300灯/TN照明入口部(撤去) 約100灯/TN照明基本部(改修) 10灯/ポール照明(新設) 約20灯/通信線路 施工延長 約7.5km/通信管路 施工延長 約7.5km/CCTV設備 約30基/トンネル内ラジオ再放送 TN延長 約2km/遠方監視制御設備 IC 1箇所/遠方監視制御設備 PA 1箇所/受配電設備 IC 高圧(改造) 1箇所/受配電設備 TN 高圧(改造) 1箇所/受配電設備 PA 低圧 1箇所/自家発電設備 IC(更新) 1箇所/直流電源設備(更新) 1箇所/非常電話 10基/対象施設(臼杵TN、臼杵IC、佐伯弥生PA(下))	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
299	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	東九州自動車道 新富スマートIC道路照明設備工事	宮崎県児湯郡新富町～宮崎県児湯郡新富町	約26か月 (約32か月)	ポール照明(新設) 約20灯/可変式道路情報板 1面/受配電設備 IC 低圧 1箇所/自家発電設備 IC 1箇所/遠方監視制御設備 IC 1箇所/交通量計測設備 2基/CCTV設備(移設) 1基/気象観測局(移設) 1局/可変式速度規制標識(移設) 2基	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
300	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	電気工事	令和6年度 大分高速道路事務所管内 トンネル照明設備更新工事	大分県玖珠郡玖珠町～大分県大分市 他	約18か月 (約24か月)	TN照明入口部(新設) 約700灯/TN照明基本部(更新) 約200灯/TN照明入口部(改修) 約100灯/TN照明基本部(改修) 約400灯/ケーブルラック(更新) 約4.5km/TN照明入口部(撤去) 約700灯/TN照明基本部(撤去) 約200灯/対象TN:代太郎、南端他2TN	第3/四半期	第4/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
301	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル非常用設備工事	令和6年度 東九州自動車道 臼杵トンネル非常用設備工事	大分県臼杵市～大分県臼杵市	約25か月	火災検知器 約50基/火災検知器(更新) 約50基/消火栓 約40基/防災受信盤(更新) 1面	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
302	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	無線設備工事	東九州自動車道 新富スマートICETC設備工事	宮崎県児湯郡新富町～宮崎県児湯郡新富町	約31か月	ETC設備 料金所 1箇所/伝送交換設備 IC 1箇所/データセンタ(約30m2) 1箇所	第2/四半期	第3/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
303	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	無線設備工事	令和7年度 九州支社管内 今川スマートIC他2箇所ETC設備更新工事	福岡県行橋市～熊本県八代郡水川町	約29か月 (約35か月)	ETC設備 料金所(更新) 約5箇所	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
304	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	九州支社	トンネル換気設備工事	東九州自動車道 臼杵トンネル換気設備工事	大分県臼杵市～大分県臼杵市	約19か月 (約23か月)	ジェットファン 3基/ジェットファン(更新) 2基/換気制御盤(更新) 1面/対象施設(臼杵TN)	第1/四半期	第2/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
305	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	土木補修工事	令和7年度 九州支社橋梁保全工事	山口県下関市～鹿児島県鹿児島市	約13か月	九州支社管内の橋梁保全工事 1式	第4/四半期	第4/四半期		—	7億円以上13億円未満
306	九州支社	随意契約方式等	継続契約方式	九州支社	橋梁補修改築工事	令和2年度 沖縄自動車道 沖縄高速道路事務所管内南地区橋梁耐震補強工事(その3)	沖縄県中頭郡西原町～沖縄県国頭郡金武町 他	約26か月 (約28か月)	橋脚補強(RC巻立) 約15基/橋脚補強(炭素繊維巻立) 約20基/支承取替 約5基/落橋防止構造 約35基/水平力分担構造 約5基/横変位拘束構造 約10基/制震ダンパー 約5基/縁端拡幅 30箇所/対象橋梁(屋嘉前田原橋、登川橋、上地橋、北中城橋、加武川第一橋、諸見里高架橋)	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
307	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	通信工事	令和6年度 九州支社管内 磁気カード方式料金収受機械更新工事	北九州市門司区～沖縄県うるま市	約27か月 (約29か月)	更新 79料金所/新設 2料金所	第3/四半期	第3/四半期		任意着手方式 週休2日(発注者指定方式)	4億円以上7億円未満
308	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 九州支社 交通中央局設備改造工事	北九州市～鹿児島県鹿児島市 他	約12か月	中央局(改造) 1式/伝送設備(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
309	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 九州支社 施設中央局設備改造工事	福岡県太宰府市	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
310	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 九州支社 ETC監視中央局設備改造工事	福岡県太宰府市 他	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
311	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 九州支社 交通量計測中央局設備改造工事	福岡県太宰府市	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
312	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	遠方監視制御設備工事	令和6年度 九州支社 路車間情報中央局設備改造工事	福岡県太宰府市 他	約12か月	中央局(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
313	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	伝送交換設備工事	令和6年度 九州支社管内 伝送交換設備改造工事	北九州市～鹿児島県鹿児島市 他	約12か月	伝送交換設備(改造) 1式/中央局(改造) 1式	第2/四半期	第2/四半期		週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
314	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和7年度 長崎地区保全工事	佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 他	約13か月	延長 約70km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
315	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和7年度 宮崎地区保全工事	宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他	約13か月	延長 約190km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
316	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和7年度 鹿児島地区保全工事	鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市 他	約13か月	延長 約112km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
317	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和7年度 熊本地区保全工事	福岡県みやま市～宮崎県えびの市 他	約13か月	延長 約161km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
318	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和7年度 北九州地区保全工事	山口県下関市～福岡市 他	約13か月	延長 約135km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
319	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和7年度 久留米地区保全工事	福岡市～福岡県みやま市 他	約13か月	延長 約114km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
320	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和7年度 沖縄地区保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約13か月	延長 約58km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	7億円以上13億円未満
321	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和7年度 大分地区保全工事	大分県日田市～大分県速見郡日出町 他	約13か月	延長 約176km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
322	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全土木工事	令和7年度 佐賀地区保全工事	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県嬉野市 他	約13か月	延長 約85km/交通規制/路面清掃/排水こう清掃/事故復旧工事/雪水対策作業/植栽作業/補修工事等	第4/四半期	第4/四半期		週休2日(発注者指定方式)	13億円以上WTO基準額未満
323	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 沖縄地区 施設保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約 10件/設備補修 約 50件/事故復旧工事 約 5件	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	—	—

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。  
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
324	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 九州南部地区 機械・電気施設保全工事	福岡県みやま市～鹿児島県鹿児島市 他	約12か月	設備補修 約 100件/事故復旧工事 約 10件	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	—	—
325	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 九州北部地区 機械・電気施設保全工事	山口県下関市～福岡県みやま市 他	約12か月	設備補修 約 200件/事故復旧工事 約 30件	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	—	—
326	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和6年度 九州地区 建築・通信施設保全工事	山口県下関市～沖縄県名護市 他	約12か月	建物補修 約 100件/設備補修 約 200件/事故復旧工事 約 50件	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	—	—
327	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和7年度 九州南部地区 機械・電気施設保全工事	福岡県みやま市～鹿児島県鹿児島市 他	約12か月	設備補修 約 100件/事故復旧工事 約 10件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	—
328	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和7年度 九州北部地区 機械・電気施設保全工事	山口県下関市～福岡県みやま市 他	約12か月	設備補修 約 200件/事故復旧工事 約 30件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	—
329	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和7年度 沖縄地区 施設保全工事	沖縄県那覇市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約 10件/設備補修 約 50件/事故復旧工事 約 5件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	—
330	九州支社	随意契約方式等	—	九州支社	道路保全施設工事	令和7年度 九州地区 建築・通信施設保全工事	山口県下関市～沖縄県名護市	約12か月	建物補修 約 100件/設備補修 約 200件/事故復旧工事 約 50件	第4/四半期	令和7年度 第1/四半期		—	—
331	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	土木工事	令和5年度 椎田道路 水原工事	福岡県築上郡築上町	約20か月	工事用道路 1式/橋脚 約5基/橋脚補強(RC巻立) 2基	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	2億円以上4億円未満
332	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	電気工事	令和5年度 九州自動車道 鞍手PA他2箇所道路照明設備更新工事	山口県下関市～福岡県宮若市	約17か月	ポール照明(新設) 1灯/ポール照明(更新) 3灯/ポール照明(移設) 約10灯/CCTV設備(移設) 2基/逆走防止設備(移設) 1基/対象休憩施設(鞍手PA、直方PA、埴之浦PA)	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	週休2日(発注者指定方式)	0.3億円以上1億円未満
333	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	管工事	令和6年度 中国自動車道 下関IC給水設備改修工事	山口県下関市	約7か月 (約13か月)	受水槽(新設) 10t/屋外給水管(新設) 350m/高架水槽(撤去) 5t/受水槽(撤去) 22t/屋外給水管(撤去) 350m/対象管理施設(下関IC)	第3/四半期	第4/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
334	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	北九州高速道路事務所	トンネル非常用設備工事	令和6年度 東九州自動車道 朽網トンネル他2箇所非常用設備更新工事	福岡県宮若市～福岡県京都郡苅田町	約16か月 (約22か月)	防災受信盤(更新) 約5面/対象TN:朽網、長野、神田	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
335	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 久留米高速道路事務所管内標識取替工事	福岡市 他～福岡県みやま市 他	約7か月 (約11か月)	標識柱(新設) 約10基/標識柱(撤去) 4基/標識柱(取替) 2基/標識板(新設) 約70m2/標識板(撤去) 約5m2/標識板(取替) 約30m2	第1/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
336	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	久留米高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 九州自動車道 久留米地区遮音壁設置工事	福岡県久留米市～福岡県久留米市	約9か月 (約11か月)	金属製遮音壁(新設) 約0.1km	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
337	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	熊本高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 熊本高速道路事務所管内標識取替工事	福岡県みやま市～熊本市	約8か月 (約10か月)	標識板(新設) 約20m2/標識板(取替) 約20m2/標識柱(新設) 2基	第1/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
338	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	土木補修工事	令和6年度 鹿児島高速道路事務所管内(特定更新等) 盛土補強工事	鹿児島県始良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市 他	約19か月 (約21か月)	水抜きボーリング工 約9.5km/盛土補強土工 約950本/のり戻対策工 約1km	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
339	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	建築工事	九州自動車道 溝辺PA他1箇所営業施設改修工事	鹿児島県霧島市～鹿児島県始良市	約12か月 (約18か月)	店舗 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約100m2/ガスステーション 燃料タンク 解体 FF製 約100KL/給油設備改修(セルフ化) 1式/対象休憩施設(溝辺PA、桜島SA)	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満
340	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	鹿児島高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 鹿児島高速道路事務所管内標識取替工事	鹿児島県始良市～鹿児島県鹿児島市 他	約6か月 (約8か月)	標識柱(新設) 2基/標識板(新設) 約30m2/標識板(取替) 約5m2/標識板(撤去) 約10m2	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
341	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	宮崎高速道路事務所	土木補修工事	令和6年度 九州自動車道(特定更新等) 吉松橋伸縮装置取替工事	宮崎県えびの市～鹿児島県始良郡湧水町	約10か月 (約12か月)	伸縮装置取替 約5基	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
342	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	長崎高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 長崎自動車道 長崎高速道路事務所管内標識取替工事	長崎県諫早市～長崎県長崎市	約12か月 (約14か月)	標識柱(新設) 3基/標識板(新設) 約20m2/標識板(撤去) 約4m2/標識板(取替) 約4m2/標識板(取替) 約4m2/標識板(取替) 約5m2	令和5年度 第4/四半期	第1/四半期	○	任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
343	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	土木補修工事	令和6年度 大分自動車道 並柳橋他3橋橋梁補修工事	大分県玖珠郡九重町～大分県別府市	約13か月 (約15か月)	上部工補修面積(断面修復) 約4,400L	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満
344	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 大分自動車道 九重IC～湯布院IC間立入防止柵改良工事	大分県玖珠郡九重町～大分県由布市	約13か月 (約19か月)	立入防止柵(新設) 約0.5km/立入防止柵(改良:下部閉塞) 約4km/立入防止柵(改良:嵩上げ) 約2km	第1/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
345	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	大分高速道路事務所	道路付属物工事	令和6年度 大分高速道路事務所管内標識取替工事	大分県日田市～大分県佐伯市 他	約7か月 (約9か月)	標識板(新設) 約20m2/標識柱(新設) 2基/標識板(撤去) 約3m2/標識柱(撤去) 2基/標識板(取替) 約50m2	第2/四半期	第2/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円未満
346	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	沖縄高速道路事務所	土木補修工事	令和6年度 沖縄自動車道 金武IC～石川IC間横断管補修工事	沖縄県国頭郡金武町～沖縄県うるま市	約8か月 (約12か月)	補修延長 約0.1km	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上7億円未満

※工期欄中の括弧書きには、余裕期間を含んだ工期を記載しています  
 ※発注規模(予定)欄中、WTO基準額とあるのは「工事契約事務処理要領」第2条第1項第16号に定める政府調達協定基準額をいいます

令和6年度(第1/四半期公表) 発注見通し【工事】

西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

ID	支社名	入札方式	適用する契約制度	発注機関	工事種別	工事名	工事箇所	工期	工事概要	公告等予定時期	入札予定時期	公表時点の公告状況 ○ = 公告済	その他	発注規模(予定)
347	九州支社	条件付一般競争入札方式	—	佐世保工事事務所	電気工事	佐世保道路 佐世保大塔IC～佐世保中央IC間照明設備工事	長崎県佐世保市	約23か月 (約29か月)	TN照明入口部(撤去) 約100灯/TN避難誘導灯 26灯/TN避難連絡坑照明 17灯/通信線路 施工延長 約3km/非常電話(撤去) 2基/可変式道路情報板(移設) 2面/可変式速度規制標識(移設) 2面/CCTV設備 1基/CCTV設備(移設) 1基/非常用設備 TN延長 約1km	第2/四半期	第3/四半期		任意着方式 週休2日(発注者指定方式)	1億円以上2億円未満